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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

1. Cze¢s¢ ogolna
1.1 Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiajacego:

Remont WOZ Warzyce oraz budynku rehabilitacji w Osobnicy

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot remontowo - budowlanych, w
zakres ktorych wchodza:

A. Przebudowa dachu oraz schodéw zewnetrznych w Wiejskim Osrodku
Zdrowia w Warzycach

B. Remont fundamentow z wykonaniem odprowadzenia wody deszczowej z
rury spustowej przy gabinecie rehabilitacji SPMGZOZ w Osobnicy

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji w/w rob6t remontowo — budowlanych Zamawiajacy zaktada
wystgpienie robot tymczasowych zwigzanych jedynie z urzadzeniem placu
budowy, zapewnieniem 1 zachowaniem bezpiecznych warunkéw wykonywania
robot budowlanych, zabezpieczeniem ppoz., eliminacja powstajacych w trakcie
budowy ewentualnych okolicznosci, ucigzliwych dla usytuowanych w poblizu
budynkow 1 obiektow mieszkalnych oraz z utrzymaniem komunikacji w obrgbie
realizacji projektowanych przedsigwzie¢. Koszty wynikajagce z wykonania
powyzszych robot oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej
oferty.

1.4 Informacje o terenach realizacji projektowanych robot budowlanych

Obszary projektowanych robdt remontowo - budowlanych stanowig tereny
zagospodarowane, zabudowane czynnymi obiektami kubaturowymi oraz
elementami nadziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej, niezb¢dnymi do
ich funkcjonowania. Do wszystkich nieruchomos$ci urzadzone sg dojscia 1
dojazdy, stanowigce niezbedne polaczenia z siecig drog publicznych.

1.5 Przekazanie terenow realizacji robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg, przekaze jemu
poszczegdlne tereny, zwigzane z wykonaniem wymaganych zakresow rzeczowo
—ilo$ciowych projektowanych rob6t remontowo — budowlanych.

1.6 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe
sg czeScig umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W
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przypadku rozbiezno$ci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje ich waznosé
okreslona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub roszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomié
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, celem dokonania odpowiednich zmian
1 uzupethien. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja 1 specyfikacja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catego
zakresu rzeczowo-ilosciowego robot, bezposrednio wynikajacego z dokumentacji
przetargowe).

Dane okreslone w poszczegdlnych zatacznikach dokumentacji przetargowe;,
wykonanych projektach architektoniczno — budowlanych, i specyfikacji uwazane
beda za wartosSci docelowe, od ktoérych mozliwe sa odchylenia w ramach
okreslonych normowo tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych
materialow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci
tolerancji normowych dla poszczegolnych rodzajow robot. W przypadku, gdy
wbudowane materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
techniczng oraz specyfikacja 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenow budowy

Urzadzenie placow budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, koniecznych w trakcie
budowy podiagczen zasilajacych 1 odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich
rozebraniu, demontazu 1 wywiezieniu po zakonczeniu przedmiotowych
przedsiewzig¢ inwestycyjnych. Urzadzenie placow budowy nalezy zaplanowac i
uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed rozpoczeciem prac. Ze wzgledu na pelne
zapewnienie  bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot na czynnych
obiektach, place budowy nalezy odpowiednio oznakowa¢, zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b trzecich oraz wydzieli¢ bezpieczny dostep 1 funkcjonowanie w
okresie prowadzenia robot. Wykonawca robdt na biezaco zobowigzany bedzie do
sprzatania oraz nalezytego utrzymania przylegtych — drég dojazdowych,
chodnikow 1 placow.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjna,
wykonang zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ umowy.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowa¢ w trakcie wykonywania robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
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- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot budowy
oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b oraz wihasnosci prywatnej 1
spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami

- mozliwoscig powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy jest
utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowe] wymaganego
przepisami szczegOtowymi na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane i zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji roboét, albo przez personel Wykonawcy i musi
posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa niebezpieczne dla otoczenia nie moga by¢
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ réwniez
stosowania materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowania o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty
czasowo szkodliwe dla Srodowiska, ktorych szkodliwo$¢ zanika po wykonaniu
robot, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych
ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach 1 Swiadectwach
dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. zlokalizowane na terenie budowy jak
roéwniez w bezposrednim jego sgsiedztwie. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji lub sieci Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru, wiasciciela lub ich zarzadce oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat
dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu naprawy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wszystkich wewnetrznych
instalacji sanitarnych 1 elektrycznych, elementoéw istniejacej infrastruktury
technicznej na powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanej w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Strona 4z 13



Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Ponadto w
przypadku przewozu materialow ponad gabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do ich przewozu i1 o kazdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowiazkiem kierownika budowy jest
opracowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez robocza dla ochrony zdrowia 1 zycia
osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do wykonywania robot od daty rozpoczgcia do daty
zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposOb, aby poszczegédlne elementy wykonanej inwestycji jak réwniez catos¢
zadania byly w stanie zadowalajacym przez caty czas, az do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowiazany do ich wykonania w terminie 24
godzin od otrzymania takiego polecenia.

1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwigzanych z procesem
budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujagcymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania roboét, ktore w jakichkolwiek sposob zwigzane sg z
robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy

2.1 Materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia
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Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania 1 wbudowania materiatow
zgodnych =z ustaleniami oraz wymogami Zamawiajgceg0, parametrami
okreslonymi w dokumentach przetargowych, projektach architektoniczno —
budowlanych przedmiotowych przedsiewzig¢ inwestycyjnych oraz Specyfikacji
techniczne; wykonania 1 odbioru roboét, posiadajacych odpowiednie aprobaty
techniczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materiatow 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego jak roOwniez
nie spetniajagcych obowigzujacych norm i przepisOw budowlanych. Stwierdzenie
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, obecnosci takich materialow na
terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia przyczyna ich wywozu
poza teren wykonywanych robot na koszt Wykonawcy.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do wykonania robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jako$¢ oraz byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie
placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym 1 Inspektorem
Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach poza terenem
budowy zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacji SST, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robdt wykonanym
przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego 1 Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen stosowanie sprzetu powinno by¢
poprzedzone akceptacjg Inspektora Nadzoru. Liczba oraz wydajnos¢ sprzgtu musi
gwarantowa¢ prowadzenie robdt w tempie okresSlonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa. Uzyty
sprzet do wykonania przedmiotu zamoéwienia ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony Srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie
dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprzetu nie gwarantujacego zasad
BHP lub warunkow umowy.

4. Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczna S$rodkéw transportu musi zapewniad
prowadzenie robot w terminie gwarantujacym wywigzanie si¢ Wykonawcy z
terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na swdj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do
wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do ruchu.

5. Wykonanie robot
5.1 Uwagi ogolne

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu szczegdtowy harmonogram robot
opracowany dla realizacji catego przedsiewzigcia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z projektami
architektoniczno - budowlanymi, zawartg umows, ustaleniami oraz wymogami
Zamawiajacego, specyfikacja techniczng oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdéw, wykonanych przez siebie lub podwykonawcow robot, ich zgodnos¢
z dokumentami budowy, obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji prac
I planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
urzadzen lub elementow robot musza posiada¢ forme pisemng 1 bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w  dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej, a takze na przedmiotowych normach 1 obowigzujacych przepisach.
Odrzucenie materiatbw musi posiada¢ uzasadnienie okre$lone na podstawie
wynikéw badan, norm przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymatosciowych, doswiadczeniach z przesziosci,
wynikéw badah naukowych oraz innych czynnikow wptywajacych na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgeda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuly poniesie Wykonawca.

5.2 Przygotowanie robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca zainstaluje 1 bedzie obstugiwatl
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace obiekt, zapewniajace
bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Za wiasciwe 1 prawidtowe przygotowanie
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robot pelng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Koszt wszystkich
koniecznych 1 wymaganych zabezpieczen, w tym daszkow zabezpieczajacych,
zapewniajacych pelng ochrong odcinkow ciggdw komunikacyjnych przy
wejsciach do budynku, winien by¢ witaczony w ceng oferty

5.3 Przebudowa dachu oraz schodow zewnetrznych w Wiejskim Osrodku
Zdrowia w Warzycach

Przebudowe¢ dachu oraz schoddéw zewnetrznych nalezy wykonaé zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym. Po rozebraniu schodéw istniejacych,
nowe o powigkszonej szeroko$ci, zostang wykonane w tradycyjnej konstrukcji
zelbetowej, w sposob dostosowujacy gtowne wejscie do obowigzujacych
przepisow 1 warunkow technicznych. Nawierzchnie schodoéw 1 podestu nalezy
wykonczy¢ ptytkami antyposlizgowymi i mrozoodpornymi. Schody wyposazone
beda w balustrad¢ ochronng, wykonang ze stali chromoniklowej. Przebudowa
dachu obejmuje wykonanie catkowicie nowej drewnianej wigzby dachowej wraz
z pokryciem blachg stalowa, trapezows, powlekang, po wczesniejszym
rozebraniu tych elementow. Konstrukcja wigzby, ksztalt 1 spadek potaci pozostaje
bez zmian. Obrobki z blachy stalowej, powlekanej ptaskiej, rynny i rury spustowe
z tworzyw sztucznych. lzolacja termiczna stropodachu z ptyt z welny mineralne;
0,050 [W/mK], uktadanych na sucho, o tacznej grubosci 27 cm.

5.4 Remont fundamentéw z wykonaniem odprowadzenia wody deszczowej
z rury spustowej przy gabinecie rehabilitacji SPMGZOZ w Osobnicy

Remont $cian fundamentowych powigzany jest remontem zniszczonych,
przyziemnych fragmentow Scian zewngetrznych. Po odkryciu fundamentow,
powierzchnie $cian nalezy doktadnie oczysci¢ 1 zmy¢, a nastgpnie odgrzybic
poprzez dwukrotne posmarowanie przeznaczonym do tego celu preparatem
chemicznym. Kolejnym etapem bedzie wykonanie dwuwarstwowej, powlokowe]
1zolacji przeciwwilgociowej z gestej, emulsyjnej pasty asfaltowej. Zagrzybione,
zawilgocone 1 zmurszate fragmenty tynku i muru przyziemnych czesci $cian
zewnetrznych nalezy sku¢, a nastgpnie podobnie jak w przypadku $cian
fundamentowych, po doktadnym oczyszczeniu, zmyciu oraz odgrzybieniu
uzupeti¢ nowym materiatem (mur + tynk). Sciany fundamentowe moga by¢
zasypane po wykonaniu izolacji pionowej z fundamentowej, kubetkowe;j folii
polietylenowej. Po zakonczeniu robét izolacyjnych 1 naprawieniu uszkodzonych
miejsc w murze, wokoét §cian nalezy utozy¢ opaske odbojowa z betonowej, szarej
kostki brukowej o grubosci 6 c¢cm, na podsypce cementowo — piaskowej, z
wypehieniem spoin piaskiem. Od strony zewnetrznej opaska obramowana
betonowym obrzezem trawnikowym 30x8 cm. W celu odprowadzenia wody
deszczowej z rury spustowe] nalezy wykona¢ przykanalik z rury PVC,
przeznaczonej do kanalizacji zewnetrznej, kielichowej 160/4,7 mm.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w
ktorym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
umowg, dokumentacjg techniczng oraz specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot.

Program powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac

- organizacj¢ prac w zakresie BHP 1 zabezpieczenia p. poz.

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot

- wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiarow 1 kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow pomiarow 1 badan

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem
aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng
kontrole robot i1 jako$s¢ wbudowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i
badania materiatlow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej.

6.3 Certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia 1 materialy, ktoére
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych

- aktualng aprobatg wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca dany
materiat

- deklaracje zgodnosci z Polska Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgodg¢ na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie
RP wydang przez upowazniony do tego urzad
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W przypadku materialéw dla ktorych wymagane sg w/w dokumenty, kazdy
dostarczony 1 uzyty do robo6t material, musi posiada¢ taki dokument, okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (ptytki podlogowe , kleje, mieszani tynkarskie, farby,
drewno konstrukcyjne, blacha) musza posiada¢ wydane przez producenta
dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan tej partii
produktu.

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezagco przekazywat
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajace tych wymagan musza
zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materiatow przez Inspektora Nadzoru

7. Dokumenty budowy
7.1 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci Iub
certyfikaty zgodno$ci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do protokotu odbioru robdt 1 winny by¢ udostepniane Inspektorowi
Nadzoru na kazde zadanie.

7.2 Pozostale dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig:
- dziennik budowy (prowadzony przez kierownika budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego
- ksigzka obmiarow (ksigzka obmiaréw musi zawiera¢ rzeczywisty zakres
rzeczowo — ilosciowy wykonanych robot budowlanych, potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru)

- potwierdzenie zgtoszenia wykonywanych robot

- protokot przekazania placu budowy

- protokoly odbioru robdt (w tym wymagane przepisami  protokoty
branzowe)

- protokoly z narad 1 ustalen

- korespondencj¢ na budowie

- ewentualne umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi

7.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1
przedstawiane do wgladu na kazde zyczenie Zamawiajgcemu.

8. Odbior robot
8.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji podlega¢
beda nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Obioru
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy.

Gotowo$¢ do odbioru danej czgsci robot Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w
SposOb zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokonac niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jako$¢
1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
przeprowadzonego obmiaru, kompletu badan, atestoéw, dokumentacji projektowe;
oraz specyfikacji technicznej. W/w roboty muszg by¢ ujete w ksigzce obmiardw,
a ich odbior potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

8.3 Odbior czesSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapow prac oraz
specjalistycznych  robot branzowych  wchodzacych w  sklad catego
przedsigwzigcia inwestycyjnego.

8.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym Inspektora
Nadzoru. Odbi6r ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac
od dnia potwierdzenia robdét 1 przyjecia dokumentow okreslonych w punkcie 8.5
niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja
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odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan 1 pomiard6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg 1 specyfikacja. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej oraz zgodnej z ustaleniami 1 warunkami wczesniej okreslonymi przez
Zamawiajacego, badz normami z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji 1 nie
ma wickszego wptywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania 1 eksploatacji
obiektu, komisja moze dokona¢ okreslonych w umowie potragcen z
wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Wykonawca winien przygotowac do odbioru ostatecznego

- wyniki pomiarow, przegladdéw oraz sprawdzen

- atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz certyfikaty dla
wbudowanych materiatlow

- ksigzke obmiarow

- dziennik budowy

- inne niezbe¢dne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne, w

porozumieniu z Wykonawca okresli ona nowy termin odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W
przypadku okreslenia wartos$ci prac poprzez cen¢ jednostkowa, skalkulowang
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka
obmiaré6w prowadzona przez Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.
W przypadku robot wycenianych ryczaltowo, podstawa platnosci jest wartos§¢
(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie z
umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robdt oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi
- warto$¢ wbudowanych i1 materiatow wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- koszty ubezpieczenia pracy budowy
- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami

Wynikta w trakcie realizacji inwestycji, konieczno$¢ wykonania wcze$niej nie
przewidzianych robdt dodatkowych zostanie rozliczona przez Wykonawce
kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym w oparciu o rzeczywisty zakres
wykonanych robo6t, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym
przez Zamawiajacego. Nosniki cenotworcze niezbgdne do sporzadzenia w/w
kosztorysu zostang ustalone i1 uzgodnione pomig¢dzy Zamawiajacym, a
Wykonawca robdt na etapie podpisywania umowy.

9.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do
wymogoéw umowy, dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne; musza
by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na
etapie udzielania zamowienia.

10. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne
przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét,
Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegolnych rodzajow prac
wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

Opracowat: mgr inz. Jan Bugala
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