Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia i OSP w Osobnicy 851, dz nr ewid. 1581

OPIS TECHNICZNY
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa wraz z termomodernizacja budynku Osrodku Zdrowia i
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Osobnicy nr bud 851, potozonego na dziatce
ewid. nr 1581.

Adres: Osobnica 851, 38-241 Osobnica, dz. nr ewid. 1581.
Zamawiajacy: Gmina Jasto, 38-200 Jasto, ul. Juliusza Stowackiego 4

Jednostka projektowa: autorskie biuro projektow
Mirostaw Czernicki
Dobrucowa 46
38-204 Tarnowiec

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa o prace projektowe nr GPI/32/2015/BK zawarta w dniu 4 sierpnia 2015r w Jasle
pomiedzy:
Gmina Jasto ul. Stowackiego 4, reprezentowang przez Pana Stanistawa Pankiewicza a
Autorskie Biuro Projektow Mirostaw Czernicki.
- opinia konstrukcyjna opracowana na potrzeby sporzadzenia projektu przez Pana
Stanistawa Pokrywe, z pazdziernika 2015r,
- audyt energetyczny opracowany na potrzeby sporzgdzenia projektu przez Pana
Stawomira Jurysia, z pazdziernika 2015r,
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana sporzadzona przez Pana Jakuba
Rozniatowskiego, z pazdziernika 2015r,
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa wraz z
termomodernizacjg budynku Osrodku Zdrowia i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Osobnicy nr
bud 851, potozonego na dziatce ewid. nr 1581.”
- Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna
- Obowigzujgce przepisy i normy

3. ZAKRES OPRACOWANIA | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny budowlano-wykonawczy przebudowy
polegajgcej na nadbudowie dachu stromego nad czescig budynku oraz docieplenie $cian
zewnetrznych na obiekcie Osrodka Zdrowia i Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci
Osobnica w gminie Jasto.

Przebudowa ma polega¢ likwidacji wierzchnich warstw istniejgcego stropodachu nad
segmentem parterowym budynku wraz ze Sciankami bocznymi attykowymi, warstwg spadkowg
stropodachu oraz nadbudowe dachem stromym, dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Wokét
wszystkich Scian zewnetrznych zostanie wykonany wieniec zelbetowy spinajgcy sSciany
segmentu. Dach zostanie przykryty blachg dachéwkowg modutows.

Docieplenie $cian zewnetrznych projektuje sie w oparciu o wytyczne dotyczace
termomodernizacji, zawarte w audycie energetycznym opracowanym dla przedmiotowego
budynku.

Ponadto planuje sie prace zwigzane z wiasciwym zaizolowaniem przeciwwodnym $cian
fundamentowych budynku polegajgce na wykonaniu drenazu i opaski zwirowej wokét budynku
oraz wykonaniu izolacji przeciwwodnej na scianach fundamentowych budynku.
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W zwigzku z termomodernizacjg elewacji projekt obejmuje réwniez wymiane niektérych
elementéw wykonczeniowych elewacji tj: nawierzchni schodéw zewnetrznych, spocznikéw i
balkonu, balustrad a takze niektérych drzwi zewnetrznych oraz okien, bramy wjazdowej do
garazu OSP. Planuje sie takze wykonanie nowego dojscia do wejscia gtébwnego i ogrodzenia od
strony ulicy i elewacji frontowej — zachodniej.

Jak wynika z audytu energetycznego konieczne jest takze czesciowe zmodernizowanie
instalacji centralnego ogrzewania — szczegoty wg. projektu branzowego.

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego dla:

1. przebudowy polegajgcej na nadbudowie dachu jak wspomniano wyzej.

2. docieplenia scian zewnetrznych budynku wg metody wybranej przez inwestora, tj. metody
lekkiej mokrej, docieplenie dachu budynku oraz remoncie elementéw budynku jak
wspomniano wyze;.

Wykonanie remontu i ocieplenia ma na celu:

- poprawienie stanu technicznego $cian zewnetrznych,

- dostosowanie izolacyjnosci do wymagan Warunkow Technicznych jakie bedg
obowigzywac od 1 stycznia 2021 r,

- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen uzytkowych,

- 0szczednosc¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzania pomieszczen.

Nie planuje sie zadnych prac budowlanych wewnatrz budynku. Wszystkie prace
zwigzane beda z nadbudowa nowego dachu stromego i dociepleniem budynku i
wykonywane beda na zewnatrz. W zwiazku z kolizja z nowym dachem oraz w celu
poprawienia parametrow termicznych budynku planuje sie wymiane czesci okien i
drzwi zewnetrznych.

W zwiagzku z powyzszym projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca do
spraw higieniczno-sanitarnych. Wszystkie parametry dotyczace tych spraw
pozostajg bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
4.1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - bez zmian

Cafa inwestycja planowana jest w obrebie istniejgcego budynku. Nie planuje sie istotnych
zmian w zagospodarowaniu terenu. Planuje sie wykonanie chodnika o dlugosci 7m, w celu
wiasciwego, bezposredniego skomunikowania wejscia gtdownego do osrodka zdrowia z gtéwnej
ulicy miejscowosci.

Ponadto planuje sie wykonanie opaski drenazowej wokét wschodniej i potudniowej elewacii
budynku w zwigzku z wystepowaniem zawilgocen na s$cianach fundamentowych w miejscu
istniejgcego niedroznego drenazu.

Lokalizacje i szczegéty w/w planowanych prac pokazano na planie zagospodarowania
terenu i rysunkach projektu.

.4.2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
4.2.1. Istniejacy budynek Osrodka Zdrowia i Ochotniczej Strazy Pozarnej

Istniejgcy budynek OZ i OSP sktada sie z trzech przylegtych do siebie segmentéw
zroznicowanych kubaturowo, wysokosciowo i powierzchniowo. Budynek jest obiektem
wolnostojacym. Segmenty stanowig kolejne etapy rozbudowy bryly gtéwnej, finalnie przyjmujac
ksztatt litery L. Segment gtéwny posiada 2 kondygnacje nadziemne, dobudowane od wschodu
skrzydfo 1 kondygnacje nadziemng, obydwa sg podpiwniczone. Segmenty uzytkowo takze sg
potgczone. W parterze miesci sie Osrodek Zdrowia, zas w kondygnacji pietra trzy pokojowe
mieszkanie. Przyziemie zajmujg przede wszystkim magazyny, pom. techniczne a takze
pomieszczenia Swietlicy i pomocnicze Ochotniczej Strazy Pozarnej.
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Trzeci jednokondygnacyjny segment niepodpiwniczony stanowi garaze dwoch wozow bojowych
Ochotniczej Strazy Pozarne;.

Drugi segment, zlokalizowany od strony wschodniej obecnie posiada stropodach
niewentylowany, kryte papg. Pozostate segmenty majg dachy strome dwuspadowe przykryte
blachodachowka.

Wejscie gtébwne oraz dojazd do budynku zlokalizowane jest na zachodniej elewacji
budynku, z gtéwnej ulicy miejscowosci, zapewniajgce dostep do osrodka zdrowia. Drugie,
obecnie niewykorzystywane wejscie do osrodka, mozliwe jest z utwardzonego placu,
zlokalizowanego od strony pdtnocnej przy budynku. Ponadto zapewniony jest bezposredni z
zewnatrz dostep do kondygnacji piwnicznej, poprzez zadaszone schody zewnetrze
Zlokalizowane przy elewacji wschodniej.

Przy wejsciu gtbwnym dobudowano pochylnie, zapewniajgcg dostep oséb
niepetnosprawnych ruchowo.

4.2.2. Opis ingerencji projektowej:

Po uwzglednieniu wytycznych Inwestora, projekt przewiduje ingerencje w strukture
budowli w mozliwie minimalnym stopniu.

Planowana inwestycja obejmuje realizacje inwestycji polegajgcej na przebudowie i
termomodernizacji.

W zwigzku z przebudowg planuje sie:

- likwidacji istniejgcego niewentylowanego stropodachu nad segmentem
parterowym budynku wraz ze $ciankami bocznymi attykowymi oraz warstwg spadkowa
stropodachu,

- wykonaniu po obwodzie segmentu wienca zelbetowego spinajgcego Sciany
zewnetrzne segmentu,

- wykonaniu Sciany szczytowej od strony wschodniej w zwigzku z nadbudowg dachu,

- wykonaniu dwuspadowego dachu stromego w konstrukcji drewnianej nad segmentem
wraz z pokryciem z blachodachéwki modutowej oraz nowym ofasowaniem i orynnowaniem, w
kolorze identycznym z kolorem blachy dachéwkowej na istniejgcych segmentach budynku,

- zmianie dwéch otworéw okiennych w kondygnacji | pietra segmentu |, polegajacych
na ich zmniejszeniu i przesunieciu w zwigzku z kolizja z nadbudowywanym dachem,

- wykonaniu opaski drenazowej wzdtuz wschodniej i potudniowej elewacji budynku
wraz z izolacjg scian fundamentowych, w miejscu istniejgcego niedroznego drenazu.

- wykonaniu nowego chodnika wraz z podbudowg na dtugosci 7m,
- wykonaniu nowego ogrodzenia na dtugosci 12m, oddzielajgcego strefe OZ i OSP,

Jak wynika z audytu energetycznego konieczne jest takze czesciowe zmodernizowanie
instalacji centralnego ogrzewania — szczegoty wg. projektu branzowego.

W zwigzku z termomodernizacja planuje sie:

- wykonaniu docieplenia catego budynku tj $cian zewnetrznych, Scian fundamentowych
oraz dachdéw, — grubosci i rodzaj izolacji wg opisu warstw i wg. grubosci przyjetych w audycie
energetycznym opracowanym dla przedmiotowego budynku. Na scianach zewnetrznych i
fundamentowych - ptyty styropianowe - metoda lekka mokra. Na dachach — wetna mineralna
uktadana na stropach.

- renowacje schodéw zewnetrznych i spocznikow przy wejsciach do budynkow a takze
balkonu zlokalizowanego na | pietrze, poprzez wykonanie nowych posadzek i tynkow.
Nalezy sku¢ istniejgcg warstwe wykonczeniowa lub wylewki, po oczyszczeniu i
zabezpieczeniu odkrytych powierzchni stalowego zbrojenia, nalezy wykona¢ nowg warstwe
spadkowa, poziomg izolacje przeciwwodng wywinietg na sciane do wys. 30cm i wykonczyc¢
posadzke ptytkami gresowymi mrozoodpornymi. Powierzchnie boczne i spodnie wykonczy¢
tynkiem.
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Jak wynika z audytu energetycznego konieczne jest takze cze$ciowe

- wymiane parapetow zewn.— obrébek blacharskich, na nowe z blachy lakierowanej w
kolorze identycznym z kolorem blachy dachéwkowej na istniejgcych segmentach budynku,
- wykonaniu nowych stalowych balustrad zewnetrznych na w/w elementach przylegtych
do budynku, w kolorze wg rys elewacji,
- wymiane zadaszenia nad schodami zewnetrznymi i wejsciem do kondygnacji przyziemia
, Zlokalizowanego od strony wschodniej,

- wymiane orynnowania,

- wymianie czesci stolarki okiennej i drzwiowej a takze nieocieplonych wrét garazowych
na ocieplong brame garazowa,

Szczegdtowe lokalizacje w/w zmian pokazano na rysunkach. Szczegotowy opis zmian
zwigzanych w dachem w opisie branzy konstrukcyjnej.

instalacji centralnego ogrzewania — szczegoty wg. projektu branzowego.

4.2.3. Dane charakterystyczne budynku:

Powierzchnia dziatki inwestycyjnej

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnej (z podziemng),
Powierzchnia uzytkowa

Kubatura budynku z cze$cig podziemng przed nadbudowg
Kubatura budynku z czescig podziemng po nadbudowie

llos¢ kondygnacji nadziemnych

llos¢ kondygnacji podziemnych

Wysokos$¢ maksymalna budynku (od poziomu przed wejsciem gt.)
Dtugos¢ budynku

Szerokos¢ budynku (elewaciji frontowej)

Dane charakterystyczne budynku poza kubaturg — bez zmian.

4.2.4. Zakres robét budowlanych:

ROBOTY STANU SUROWEGO

Roboty ziemne

Roboty rozbiorkowe i zabezpieczeniowe — istniejgcy stropodach
Roboty zbrojeniowe, betonowanie — wience zelbetowe, naproza,
Roboty murowe - Sciany szczytowe, zamurowania

Dach — konstrukcja drewniana, pokrycie

Izolacje termiczne

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

ROBOTY STANU WYKONCZENIOWEGO — ZEWNETRZNE

Demontaz i montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
Ocieplenie

Tynki

Oblicowania

Roboty malarskie

Podtoza

Oktadziny ceramiczne schodow

Balustrady i elementy slusarki zewnetrznej
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ROBOTY ZIEMNE, DROGOWE

Wykopy, wykonanie opaski drenazowej,
Chodnik wraz z podbudowa,
Przebudowa ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia

4.2.5. Rozwigzania projektowe
NADBUDOWA DACHU

Szczegoty prac zwigzanych z nadbudowg dachu w zawarto w czesci opisowej branzy
konstrukcyjnej.

Sciany szczytowy murowane z pustakéw ceramicznych gr 25,0 cm.

Instalacje

Jak wynika z audytu energetycznego konieczne jest takze czesciowe zmodernizowanie
instalacji centralnego ogrzewania — szczegoty wg. projektu branzowego.

W zwigzku z pracami ociepleniowymi konieczna moze okazacC sie wymiana instalacji
odgromowej.

TECHNOLOGIA OSUSZANIA | ZABEZPIECZENIA FUNDAMENTOW PRZED PONOWNYM
ICH ZAWILGOCENIEM — metoda termofalowa

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiotem wytycznych stosowania jest ,metoda termofalowa” do osuszania i
zabezpieczania przegrod budowlanych przed wilgocig podciggang kapilarnie. Metoda ta
polega na wytworzeniu blokady hydrofobowej na zgdanym poziomie lub na powierzchni $cian
budynkéw. Wykorzystuje ona zjawisko podciggania kapilarnego we wstepnie osuszonym
murze podczas dziatania mikrofal oraz elementéw grzejnych w obszarze nawierconych
otworéw. Po uzyskaniu wilgotnosci muru ponizej 5,00% wprowadza sie srodek hydrofobowy
stanowigcy blokade kapilar a po jego wchtonieciu wypetnia sie szczelnie wywiercone otwory
zaprawa budowlana.

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA

Metoda termofalowa przeznaczona jest do osuszania i przeciwwilgociowego
zabezpieczania murow o grubosci nie mniejszej niz 0,12 m przez wytworzenie blokady
hydrofobowej: poziomej lub pionowej - w zaleznosci od potrzeb.

WYTYCZNE OSUSZANIA | ZABEZPIECZANIA PRZEGROD BUDOWLANYCH METODA
TERMOFALOWA
Metoda termofalowa wykorzystuje zjawisko obnizania wilgotnosci muru przy
zastosowaniu osuszania zawilgoconej przegrody budowlanej (w tym opcja: wykorzystanie
mikrofal), nastepnie wytworzenia blokady hydrofobowej w obszarze nawierconych otworéw,
ktora uniemozliwia ponowne wnikanie do muru wilgoci kapilarnie podcigganej z zewnatrz.
Realizuje sie to w nastepujgcy sposob:
- przy tzw. blokadzie poziomej wywiercenie w jednym lub kilku poziomych rzedach otworow;
przy blokadzie tzw. pionowej wywiercenie siatki otworow opisanej szczegotowo dalej,
- zamontowanie specjalistycznego sprzetu — instalacji do osuszenia muréw ,
- demontaz instalacji po obnizeniu wilgotnosci muréw wokot otwordw ponizej 5%*,
- wprowadza sie w otwory srodek hydrofobowy w sposdb grawitacyjny lub cisnieniowy.
Zakumulowane w murze ciepto utatwia penetracje srodka hydrofobowego oraz utwardza
na $ciankach poréw i kapilar zywice, powodujgc szybkie odparowanie rozpuszczalnika zas
przy poziomej blokadzie dodatkowo obniza zawilgocenie muru powyzej strefy hydrofobizaciji.
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ZESTAW OSUSZAJACY

Elementy sktadowe zestawu termofalowego.

- urzgdzenie osuszajgce mikrofalami,

- urzadzenia grzejne w rurach stalowych

- urzgdzenia sterujgce nadmuchem powietrza,

- urzagdzenia zasilajgce z okablowaniem,

- urzadzenia pomiarowe natezenia mikrofal i poziomu zawilgocenia muru.

SRODKI HYDROFOBOWE
Do hydrofobizacji muréw mozna uzywac¢ nastepujgcych srodkéw hydrofobowych:
- specjalistyczny preparat zawierajgcy krzemiany metali alkalicznych i dodatki hydrofobowe.
- specjalistyczny ptynny koncentrat krzemianowy.
- ptyn hydrofobowy z zywicy metylosilikonowej na rozcienczalniku izoprafinowym
Wszystkie srodki hydrofobowe muszg posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

SCHEMAT HYDROFOBOWEJ BLOKADY PRZECIWWILGOCIOWEJ

Poziom usytuowania blokady hydrofobowej w budynkach podpiwniczonych ustala sie
podobnie jak w przypadku wykonania poziomych i pionowych bitumicznych izolacji przeciw
wilgociowych w nowo wznoszonych budynkach:

W $cianach zewnetrznych - powyzej fawy fundamentowej , od 10 cm powyzej poziomu
posadzki w piwnicach, przy nawiercaniu otworéw od zewnatrz lub wewnatrz ( rys.1i 2);
wykonanie takiej blokady wymaga rowniez wykonania pionowej izolacji przeciwwilgociowej (np.:
z bentonitéw sodowych lub z papy bitumicznej itp.) na zewnetrznych powierzchniach scian
zewnetrznych przylegajgcych do gruntu (rys.1i 2);

W $cianach wewnetrznych - powyzej poziomu faw fundamentowych, zwykle od 10-20cm
powyzej poziomu posadzki w piwnicach.
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RyS. 1 Schemat poziomej blokady hydrofobowej po iniekcji w otwory
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Schemat poziomej blokady hydrofobowej po iniekcji w otwory

Rys. 2

WARUNKI WYKONYWANIA OSUSZANIA | PRZECIWWILGOCIOWEGO

ZABEZPIECZANIA MUROW METODA TERMOFALOWA,

Prace zwigzane ze stosowaniem ,metody termofalowej”’ nalezy wykonywac pod
nadzorem oséb upowaznionych do prowadzenia robét budowlanych oraz posiadajacych
zaswiadczenie o0 specjalistycznym przeszkoleniu w zakresie stosowania metody, oraz obstugi
urzadzen termofalowych.

Za prawidtowe stosowanie ,metody termofalowej” zgodnie z niniejszymi wytycznymi jest
odpowiedzialny wykonawca robot.

Osuszanie muru prowadzi sie za pomocg specjalistycznego sprzetu. Zestaw skfada sie z
urzgdzen do osuszania termicznego, mikrofalowego i wspomagajgcych urzgdzen
wentylacyjnych montowanych w pomieszczeniach bez wentylaciji.

Stosowanie w/w urzgdzen dozwolone jest po odbyciu specjalistycznego szkolenia.

Osuszanie muru prowadzi sie:

- zestawem termicznym — elementy grzejne umieszczone sg w otworach siatki podstawowej
lub
- mikrofalami (za pomocg specjalistycznego zestawu) lub jednym i drugim tgcznie.

Osuszanie przegréd budowlanych prowadzi sie zawsze do momentu obnizenia
wilgotnosci do wartosci wynoszacej 5% (przy stosowaniu odpowiedniego ptynu 7-9 %).

Na ustalonym poziomie wykonania blokady hydrofobowej w murze nalezy nawierci¢ rzad
otwordéw o $rednicy 15-30 mm, w rozstawie 13-17 cm (6 otworéw na 1,00m) jest to wielkos¢
zalecana lecz nie wiecej niz 22 cm; nachylonych do poziomu pod katem 15-45 stopni.

Otwory nawierca sie zwykle jednostronnie. Zaleca sie aby dno otworu oddalone byto ok.
10 cm od przeciwlegtej sciany - dla muréw o gr do 70 cm.

Przy grubych murach mozna nawierca¢ otwory z obu stron $ciany na jednakowym
poziomie.

Suma rzutéw diugosci otwordw plus 2 x b powinna by¢ réwna grubosci muru. Dopuszcza
sie roznice poziomdw miedzy rzedami otwordw przy obustronnym ich nawiercaniu nie wieksza
niz 15 cm (rys.3i 4).
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Rys. 3

Rys. 4

PRZEKROJ POZIOMY

[ Y

A. hydrofobizacja jednostronna

Hydrofobizacja muru
W metodzie ,termofalowej” w trakcie osuszania nastepuje bardzo szybko opréznienie

poréw

Otwory do hydrofobizacjipo
SUSZENIU mMury

=
e //
/

/
v/
/
’/

a,b-ustala sie w zaleznoéci od
grubosci muru (d) 1kata
nachylenia alfa
bmax=10cm
& = 15-45 stopni

=okolo 17 cm
¢ max =22 cm

B. hydrofobizacja dwustronna d > 60cm

PRZEKROJE
PIONOWE

i kapilar z wody. W trakcie wprowadzania srodkéw hydrofobowych do nagrzanego muru
zmniejsza sie jego lepkosc¢ i tym samym zwieksza sie ich penetracja. W przypadku
stosowania zywic silikonowych nastepuje ich szybkie utwardzenie sie na powierzchni porow i
kapilar. Ptyny hydrofobowe nalezy wprowadzac¢ do otworéw od razu po zakonczeniu

osuszania.

Uwaga:

- Temperatura otoczenia w czasie hydrofobizacji nie powinna byc nizsza niz 5 st. C,
chyba ze producenci Srodkow dopuszczajg nizsza.
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- Srodek hydrofobowy nalezy wprowadzaé do otworéw w sposéb ciagty.

- Podczas hydrofobizacji nalezy stale kontrolowac czy nie pojawiajg sie w jakim$ miejscu
wycieki ptynu hydrofobowego ze Sciany ; trzeba wtedy przerwac¢ napetnianie otworu i miejsce
to uszczelnic .

- Niedopuszczalne jest przepetnienie ptynem otworéw w murze i powstanie wyciekow
ptynu na podtoze bez kontroli.

- Pomieszczenia powinny posiadac sprawnie dziatajagcg wentylacje grawitacyjna.

- Nie dopuszcza sie w budynkach uzytkowanych wykonywania hydrofobizacji muréw przy
jednoczesnym wykonywaniu w budynku prac malarskich farbami i lakierami na
rozpuszczalnikach benzynowych oraz prowadzenia prac odgrzybieniowych.

- Nalezy przestrzega¢ warunkow i informacji podanych przez producenta srodkow
hydrofobowych stosowanych do hydrofobizacji.

- W przypadku tgczenia izolacji roznych systeméw nalezy szczegotowo rozpatrzy¢
wytyczne producentow i uwzgledni¢ stawiane w instrukcjach montazu wymagania techniczne.

Prace wykonczeniowe

Po uptywie okoto dwdch dni od wykonania hydrofobizacji nalezy wykona¢ wypetnienie
wywierconych otwordw na catej dlugosci otworow. Uwaga: nie wolno myli¢ z zasklepieniem
otworéw (korkowaniem). W tym celu najlepiej zastosowac¢ suche zaprawy cementowe,
cementowo - piaskowe lub materiaty, ktére producenci ptynéw hydrofobowych wymieniajg w
swoich instrukcjach.

TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem fasadowym (A< 0,032 W/ m2K) grubosci
15 cm, metodg ,lekkg mokrg”. Jako materiat termoizolacyjny zastosowac ptyty styropianowe.

Cokét budynku ociepli¢ styropianem grubosci 15 cm o takim samym wsp. A.

Sciany fundamentowe w obrebie czesci podpiwniczonej nalezy ocieplié styropianem XPS,
(A< 0,035 W/ m2K) o grubosci 15 cm.
Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy oczysci¢ sciane z pozostatoSci
zaprawy, a ubytki tynku uzupeic i zagruntowad.

Dachy nad segmentami nalezy dociepli¢ weing mineralng uktadang na ptytach
stropowych ostatnich kondygnacji. Jako materiat izolacyjny stosowa¢ maty z wetny mineralne;j
(A< 0,040 W/ m2K) o grubosci 23 cm. Wetne ukfada¢ na bezposrednio na istniejgcych
stropach w warstwie pustki powietrznej. Zastosowac¢ paroizolacje pod uktadang izolacjg
termiczna.

Remont schodéw zewnetrznych, spocznikow oraz balkonu polega na skuciu starej
warstwy wykonczeniowej/wylewki, utozeniu izolacji, wykonaniu nowej warstwy spadkowej,
nowej posadzki oraz utozeniu ptytek terakoty mrozoodpornej. Powierzchnie boczne i spodnie
ptyt spocznikowych, schoddéw i balkonu wykonczy tynkiem wg instrukcji producenta przyjetego
systemu.

Poza robotami zwigzanymi z wykornczeniem powierzchni betonowych w obrebie w/w
nalezy zdemontowac istniejgce barierek oraz zamontowac nowe.

Wszystkie czynnosci nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem
materiatéw przeznaczonych do balkonéw. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac¢
oceny stanu technicznego elementéw podlegajgcym wykonczeniu przez uprawniong osobe.

Obrdébki blacharskie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot blacharskich. Podokienniki wykonac¢ z blachy powlekanej, zachowujgc odpowiedni
spadek gwarantujgcy nalezyte odprowadzenie woéd opadowych. Nalezy zwrdcié szczegdlng
uwage na zabezpieczenie masami silikonowymi powierzchni styku obrébek z przylegajaca
stolarkg okienng. Nalezy zachowac charakterystyke materiatowg i kolorystyczng dobranej
blach z istniejgcymi, planowanymi do pozostawiania.
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Okna i drzwi wskazane w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wymieni¢ na
nowe PVC, ktorych wspétczynnik przenikania ciepta U bedzie nie wigkszy niz 0,9 W/m2K dla
okien oraz 1,3 W/m2K dla drzwi zewnetrznych. Dobdr materiatéw, ich cechy okreslone sg w
zatgczonych zestawieniach.

Istniejgce zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ w rurkach ostonowych
PVC przymocowanych odpowiednimi uchwytami do scian budynku, a nastepnie zastonietych
warstwg docieplajgca styropianu. Warunkiem koniecznym prawidtowego montazu jest
pozostawienie dostepu do powyzszych zwoddéw w postaci gniazd pomiarowych z poziomu
terenu.

W istniejgcych daszku nad potnocnym wejsciem naprawic¢ tynki i pomalowac. Nastepnie
warstwe wierzchnig zaizolowac papa na lepiku na uprzednio odpowiednio przygotowanym
podtozu z wyksztatconym od budynku spadkiem, wywijajgc odpowiednio na obwodowo
wykonane ofasowanie.

Zadaszenie wejscia wschodniego wyremontowac. Elementy konstrukcji stalowych
zadaszenia wymieni¢ na ocynkowane i malowane w kolorze pozostatych ofasowan budynku o
takich samych przekrojach. Nowe plyty poliweglanowe gr min 12 mm, stanowigce przykrycie
schodow i wejscia mocowac mechanicznie do konstrukcji wsporczej analogicznie jak
dachéwke na zaktad min 10 cm z dystansem pomiedzy ptytami. Wyksztatci¢ 20cm okap poza
istniejgca $ciang ostaniajgcg schody.

Istniejgcg opaske z ptyt betonowych wokdt budynku nalezy rozebraé a nastepnie wykonaé
nowg zwirowg o szerokosci 50 cm wraz z obrzezami. Nalezy wykonac takze drenaz opaskowy
wzdtuz wschodniej i potudniowej elewacji budynku wraz z wykonaniem izolacji pionowej $cian
fundamentowych.

Szczegoty dotyczgce wykonania izolacji wg rysunku architektonicznego nr 9.

OPIS PODSTAWOWYCH ROZWIA;AN MATERIALOWYCH | TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBOT DOCIEPLENIA SCIAN
Przyktadowe docieplenie styropianem w technologii lekkiej mokrej.

* Wymagania w zakresie no$no$ci i przygotowania podfoza

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przygotowac¢ powierzchnie
$cian. W razie potrzeby naprawi¢ i wyréwnac ubytki, odparzone fragmenty tynku skug,
nierdwnosci $cian powyzej 10mm nalezy wyréwnaé warstwg zaprawy wyrownawczej lub
szpachlowej. Powierzchnia $cian powinna by¢ stabilna, sucha i bez zanieczyszczen. Stare
powtoki malarskie nalezy usungé, powierzchnie scian oczys$cic¢ z kurzu i pylu za pomocg wody
pod cisnieniem lub mechanicznie np. przy uzyciu szczotek drucianych. Podtoza stare, chtonne
i pylace nalezy zagruntowacé. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt, nie otynkowane
Sciany betonowe lub z cegly ceramicznej lub silikatowej, nalezy zmy¢ wodg pod duzym
cisnieniem. Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi muszg by¢ zamontowane przed
rozpoczeciem robot ocieplajgcych. Nalezy zwrdci¢é uwage na zachowanie odpowiedniej
odlegtosci zakonczen obrobek blacharskich od powierzchni elewacji, jak ich odpowiednie
wyprofilowanie umozliwiajgce prawidtowe odprowadzenie wod opadowych. Wszystkie prace
wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu.

Opis systemu technologii docieplenia
» Montaz profili startowych: (listew kgtowych z blachy ocynkowanej na poziomie gory
cokotu kotkami rozporowymi do $ciany, co 1 mb. z wywinietym pasem z tkaniny szklanej.

* Przyklejanie ptyt styropianowych: Ptyty styropianu uktada¢ poziomo, mijankowo w
,,cegietke" - takze w naroznikach, na docisk i mocowa¢ do $ciany po zwigzaniu zaprawy
klejowej (min. 48 godz.) systemowymi tgcznikami z tworzywa, zaczynajgc od dotu, ewentualne
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szczeliny miedzy ptytami wypetnic¢ klinami ze styropianu lub piankg ekspansywng ( nie wolno
zalewac szczelin zaprawg lub klejem). llo$¢ kotkow i rozstaw na ptaszczyznie 4 do 6 sztuk na
1m2, w obszarze naroznikowym (szerokos¢ 2m) do wysokosci 8m. 8 sztuk na 1m2, wyzej - 10
sztuk na 1Tm2. W celu uzyskania rownej powierzchni zamocowanych ptyt nalezy przeszlifowaé
catg licowg powierzchnie styropianu pacg z grubym papierem sciernym. Szczegdtowe
dyspozycje znajdujg sie w wytycznych technologicznych systemu.

* Wzmocnienie krawedzi i narozy otwordw: naroza wypukte oraz oscieznice drzwi
wejsciowych zabezpieczy¢ profilami naroznymi z paskami z siatki z widkna szklanego,
narozniki wzmocni¢ pasami z tkaniny szklanej naklejonej pod katem 45°.

» Warstwa zbrojona na styropianie: mozna jg wykona¢ na powierzchni wyréwnanych i
oczyszczonych ptyt ze styropianu nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia. Nalezy
natozy¢ zaprawe klejgco-szpachlowg na podtoze jednolitg warstwg grub. 3-4mm, a nastepnie
wtopi¢ w nig siatke z wtdkna szklanego. Siatka winna by¢ réwnomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy przykleja¢ z zaktadem minimum 10 cm.

» Gruntowanie: na suchg warstwe zbrojong ( po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) naniesé
preparat gruntujgcy.

* Tynk zewnetrzny: polikrzemianowa ( niskoalkaliczna silikatowa) wyprawa tynkarska o
fakturze petnej naktadaé réwnomiernie i zaciera¢ koliscie.

* Tynk cokotu: Jako materiat termoizolacyjny zastosowacé ptyty 15 cm (styropian samo
gasnacy). Tynk mozaikowy nakfada¢ po przygotowaniu podtoza, rozprowadzi¢ rownomiernie i
zacierac koliscie.

« Styki uktadu dociepleniowego ze stolarkg, Slusarkg i obrobkami blacharskimi uszczelnic trwale
plastyczng masg akrylowa.

* Przerwy technologiczne: w trakcie naktadania tynkéw zaplanowac tak, aby pokrywaty sie z
liniami naturalnych rozgraniczen elewacji jak narozniki, dylatacje lub wykonac je z duzg
doktadnoscig stosujgc samoprzylepne tasmy malarskie.

» Dylatacje: zachowac istniejgce dylatacje w warstwie zastosowac systemowe listwy
dylatacyjne.

Technologie opracowano w oparciu o instrukcje ITB nr 334/96.

Ptyty styropianowe

Do wykonywania warstwy izolacyjnej stosowac ptyty styropianowe wedtug obecnie
obowigzujgcej normy, odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:

- wymiary nie wieksze niz 600x1200 mm +/- 3/

- struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki

- powierzchnia ptyt gtadka

- krawedzie ptyt proste, bez wyszczerbien i wytaman

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 100kPa dla
kazdej prébki

- ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej
dwdch miesiecy od wyprodukowania

Tkaniny zbrojace

Do wykonywania docieplenia nalezy stosowac tkanine z widékna szklanego spetniajgca
wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 4-7 mm w drugim kierunku
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- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym nie mniej niz 125 daN
- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkaidoodporng dyspersjg tworzywa sztucznego

Kleje i masy klejace

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej do
ptyt styropianowych nalezy stosowaé zaprawy klejowe wybranego systemu i zgodnie z
instrukcjami producenta.

taczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

Do mocowania izolacji termicznej do podtoza nalezy stosowac tgczniki odpowiadajgce
wymaganiom instrukcji ITB. Sg to tgczniki rozprezajgce z nacieciami bocznymi i otworem
wewnetrznym, w ktory po osadzeniu tgcznika wciska sie trzpien rozporowy mtotkiem przez co
nastepuje zaklinowanie w $cianie.

Wazne jest dobranie odpowiedniej dtugosci tgcznika - co najmniej 6 cm powinno by¢é
zakotwione w czesci nosnej sciany zewnetrznej (zgodnie z instrukcjg ITB).

Stosowanie tgcznikow jest konieczne z uwagi na ewentualne stabe zwigzanie ptyt
styropianowych z murem.

llos¢ tgcznikdw stosowanych na 1 m2 $ciany zalezy od ich typu, wysokosci budynku i
materiatu izolacyjnego.

Wykonywanie nowych obrébek blacharskich i pasa okapowego na przediuzeniu
potaci dachu

Wykonanie nowych obrébek nalezy dostosowac¢ do nowych grubosci $cian. Obrobki te
powinny wystawaé na okoto 4 cm poza lico $ciany — zabezpieczenie elewacji przed zaciekami
wody deszczowej. Obrébki nalezy montowac do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie
przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie lub w
inny sposob zapewniajgcy trwate szczelne zamocowanie do scian.

Wykonczenie elewacji budynku

Wszystkie uprzednio zdjete elementy budynku zwigzane z nim nalezy zamontowac
ponownie. Konstrukcje zadaszen montowac przed wykonywaniem ocieplenia do Sciany
zasadniczej no$nej budynku. Przed wykonaniem ocieplenia zamontowac stolarke przewidziang
do wymiany.

INFORMACJA P. POZ.

Przedmiotowy budynek potozony jest w miejscowosci Osobnica, gm Jasto w powiecie
Jasielskim.

Budynek uzytecznosci publicznej — na planie litery L, zréznicowany wysokosciowo.

Parter — osrodek zdrowia (ZL 111)

Pietro | — mieszkanie (ZL 1V)

Piwnica i garaz OSP — (PM)

Liczba kondygnacji naziemnych — 2

Liczba kondygnacji podziemnych - 1

Wysokos¢ budynku —10,08 m (NISKI)

Klasa odpornosci pozarowej - C

Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych powinna wynosic¢ :

- gtéwna konstrukcja no$na ($ciany nosne, stupy, belki) R 60,

- stropy REI 60,

- konstrukcja dachu R 15,

- przekrycie RE 15,
- ciany wewnetrzne El 15,
- §ciany zewnetrzne REI 30
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Przebudowa dotyczy tylko prac zwigzanych z nadbudowa dachu stromego,
dwuspadowego w miejscu istniejacego stropodachu. Nie przewiduje sie jakichkolwiek
prac budowlanych wewnatrz budynku.

Elewacje przedmiotowego budynku beda docieplane systemem bezspoinowym, w
technologii ,,lekkiej-mokrej” styropianem o grubosci 15 cm.

Przedmiotowy budynek nalezy do budynkéw niskich (ponizej 12m) i nie wystepuje
koniecznos¢ docieplania elewacji wetng mineralng.

Podczas prac dociepleniowych nalezy stosowac ptyty styropianowe wg PN-B-20130:1999
samogasnace.

Jako warstwe zewnetrzng elewaciji przyjeto tynk strukturalny, cienkowarstwowy w systemie
producenta systemow dociepleniowych. Wyroby wybranego producenta systemu
elewacyjnego powinny spetni¢ wszystkie obowigzujgce na polskim rynku atesty i normy
budowlane.

Podczas prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé zaleceh producenta
systemow dociepleniowych.

Przegrody pionowe (docieplenia):
SZ1- SCIANA ZEWNETRZNA

- istniejaca sciana zewnetrzna lub $ciana szczytowa z pustakéw ceramicznych gr 25 cm

- docieplenie w systemie bezspoinowym (technologii lekkiej mokrej). Warstwa izolacyjna -
styropian. grubos¢ termoizolacji - 15 cm.

- tynk cienkowarstwowy na siatce — na scianach powyzej cokotu

- tynk mozaikowy na siatce — cokoty,

— kompletny system.

Sciany szczytowe murowaé z pustakéw ceramicznych gr 25 cm.

Przegrody poziome (projektowany dach):
D1 - DACH (w czesci objetej nadbudowg nowego dachu stromego)

- blacha dachéwkowa modutowa — z zachowaniem cech materiatowych, kolorystyki
istniejgcego pokrycia z blachodachéwki na segmentach istniejgcych

- taty bite do krokwi w rozstawie okreslonym przez producenta blachy - gr 3,0 cm

- folia dachowa ,zimna” montowana ze zwisem

- krokwie — wg. branzy konstrukcyjnej — gr 18,0 cm

- pustka powietrzna

- wetna mineralna — termoizolacja uktadana na istniejgcym stropodachu — gr. 23 cm

- paroizolacja — folia polietylenowa,

- istniejgca ptyta stropodachu.

P - SCHODY ZEWNETRZNE, SPOCZNIKI, BALKON

- ptytki mrozoodporne, antyposlizgowe (o wymiarach nie wiekszych niz 25 cm), na kleju
elastycznym, przeznaczonym do stosowania na zewnatrz, przy zachowaniu petnego
posadzenia ptytek. Na schodach ptytki stopnicowe, antyposlizgowe. Fuga elastyczna. Spadki
w kierunku od budynku min 1%. Uszczelnienie narozy i dylatacji tadmg technologiczng i
masami wypetniajgcymi. Uszczelnienie obrébek blacharskich zywicg epoksydows.

- izolacja przeciwwodna, powtokowa — folia w ptynie. Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni
dobdr izolacji w kontekscie kontaktu bezposredniego z klejem elastycznym pod ptytki.

autorskie biuro projektow | B 13
Mirostaw Czernicki, -=

Dobrucowa 46,
38-204 Tarnowiec



Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia i OSP w Osobnicy 851, dz nr ewid. 1581

- wylewka spadkowa min 1% od budynku, ze zbrojeniem rozproszonym wtéknami z dodatkiem
plastyfikatora — gr min. wylewki wg instrukcji producenta.

- warstwa rozdzielajgca — folia PE

- istniejgca ptyta schoddéw

- tynk cienkowarstwowy na siatce

UWAGA.

- Przed wykonaniem warstw nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze, sku¢ istniejgce
warstwy wykonczeniowe, uzupetni¢ ubytki — wg instrukcji producenta przyjetego systemu
izolacji.

- Zwréci¢ szczegoblng uwage na doktadne wykonanie izolacji przy stupkach balustrady.

- Na styku ptaszczyzny pionowej ptyt spocznikow, balkonu i schodéw z ptaszczyzng spodnig
wykonac kapinos.

4.2.6.

Kolorystyka
Scisle wg. rysunkéw elewacji

Uwagi do kolorystyki:

- schemat podziatu kolorystycznego przedstawiony jest w czesci rysunkowej

- przedstawiona kolorystyka w czesci rysunkowej projektu jest wydrukiem komputerowym i
prezentowane tam kolory mogg odbiegaé od kolorow rzeczywistych - kolory rzeczywiste sg
przedstawione na probkach oraz kolornikach producenta systeméw dociepleniowych

- kolor blachy dachéwkowej, ofasowan, bramy garazowej, parapetéw zewnetrznych, itp.
powinien by¢ maksymalnie zblizony do koloru blachy na dachach segmentéw niezmienianych.

UWAGI KONCOWE
wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykonac¢ zgodnie z polskimi nhormami
proponuje sie stosowaé materiaty i rozwigzania podane w projekcie; wszystkie zastosowane
materialy muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne oraz posiadaé parametry
charakterystyczne dla danego materiatu nie gorsze od proponowanych
wszystkie roboty nalezy wykonaé w zgodzie z wiedzg techniczng, instrukcjami producentow,
oraz sztukg budowlang — dotyczy to w szczegdlnoéci takich elementéw jak dylatacji czy
dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp.
roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywa¢ pod nadzorem
technicznym przedstawicieli producenta (doradcy technicznego)
projekt architektoniczny oraz pozostate projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie
W trakcie realizacji robét nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w decyzji ULICP dla
przedmiotowej inwestycji, w tym: warunki ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska, przyrody,
krajobrazu.
Podczas prac dociepleniowych nalezy stosowa¢ materialy systemowe dociepleniowe i
elewacyjne renomowanego producenta spetniajgcego wszystkie normy i atesty obowigzujgce
na polskim rynku budowlanym.
Podczas prac dociepleniowych nalezy zachowac istniejgce dylatacje scian zewnetrznych
przedmiotowego budynku.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odnosnych przepiséw, w sposéb zgodny z wiedzg
techniczna.
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