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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

1. Cze¢s¢ ogolna
1.1 Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiajacego:

Remont budynku rehabilitacji w Bierowce

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot remontowo - budowlanych, w
zakres ktorych wchodzi utwardzenie placu i budowa ogrodzenia przy budynku
rehabilitacji SPMG ZOZ w Bierowce.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji w/w robot remontowo — budowlanych Zamawiajacy
zaktada wystapienie robot tymczasowych zwigzanych jedynie z urzadzeniem
placu budowy, =zapewnieniem 1 zachowaniem bezpiecznych warunkow
wykonywania robot budowlanych, zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg
powstajacych w trakcie budowy ewentualnych okolicznosci, ucigzliwych dla
usytuowanych w poblizu budynkéw 1 obiektow mieszkalnych oraz z
utrzymaniem komunikacji w obrebie realizacji projektowanych przedsiewziec.
Koszty wynikajagce z wykonania powyzszych robot oferent zobowigzany jest
uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

1.4 Informacje o terenach realizacji projektowanych robot budowlanych

Obszary projektowanych robdt remontowo - budowlanych stanowig tereny
zagospodarowane, zabudowane czynnymi obiektami kubaturowymi oraz
elementami nadziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej, niezbednymi
do ich funkcjonowania. Do wszystkich nieruchomosci urzadzone sg dojscia i
dojazdy, stanowigce niezbedne potaczenia z siecig drog publicznych.

1.5 Przekazanie terenow realizacji robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca, przekaze jemu
poszczegdlne tereny, zwigzane z wykonaniem wymaganych zakresow rzeczowo
—ilo$ciowych projektowanych rob6t remontowo — budowlanych.

1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe
sa czescia umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje ich
wazno$¢ okreslona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien



powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, celem dokonania
odpowiednich zmian i1 uzupehien.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja 1 specyfikacja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
catego zakresu rzeczowo-iloSciowego robdt, bezposrednio wynikajacego z
dokumentacji przetargowej.

Dane okreSlone w poszczegolnych zalgcznikach dokumentacji przetargowej,
wykonanych projektach architektoniczno — budowlanych, i specyfikacji
uwazane beda za warto$ci docelowe, od ktérych mozliwe s3 odchylenia w
ramach okreslonych normowo tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych
materialow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartoSci
tolerancji normowych dla poszczegolnych rodzajow robot. W przypadku, gdy
wbudowane materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz specyfikacja 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenéw budowy

Urzadzenie placow budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, koniecznych w trakcie
budowy podiaczen zasilajacych 1 odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich
rozebraniu, demontazu 1 wywiezieniu po zakonczeniu przedmiotowych
przedsiewzie¢ inwestycyjnych. Urzadzenie placow budowy nalezy zaplanowac i
uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed rozpoczeciem prac. Ze wzgledu na pelne
zapewnienie  bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot na czynnych
obiektach, place budowy nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ przed
dostgpem 0s0b trzecich oraz wydzieli¢ bezpieczny dostep 1 funkcjonowanie w
okresie prowadzenia rob6t. Wykonawca robdt na biezaco zobowigzany bedzie
do sprzatania oraz nalezytego utrzymania przylegtych drég dojazdowych,
chodnikow 1 placow.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjna,
wykonang zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ umowy.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowa¢ w trakcie wykonywania robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:



- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot budowy
oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob oraz whasnosci prywatnej i
spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie sposobu dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe] w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy
jest utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowe] wymaganego
przepisami szczegdlowymi na terenie budowy. Materialy latwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo
przez personel Wykonawcy 1 musi posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od
nastepstw pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ rowniez
stosowania materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowania o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materialy
czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych szkodliwo$¢ zanika po wykonaniu
robot, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych
ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach 1 Swiadectwach
dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. zlokalizowane na terenie budowy jak
rowniez w bezposrednim jego sasiedztwie. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji lub sieci Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru, wlasciciela lub ich zarzadce oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu
naprawy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wszystkich wewnetrznych
instalacji sanitarnych i elektrycznych, elementéw istniejacej infrastruktury
technicznej na powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanej
w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.



1.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatlbw 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy. Ponadto w
przypadku przewozu materialow ponad gabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do ich przewozu i1 o kazdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot i1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Obowigzkiem kierownika budowy
jest opracowanie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez robocza dla ochrony zdrowia 1 zycia
osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Ustala sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do wykonywania robot od daty rozpoczgcia do daty
zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposob, aby poszczegodlne elementy wykonanej inwestycji jak réwniez catos¢
zadania byly w stanie zadowalajagcym przez caly czas, az do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w terminie 24
godzin od otrzymania takiego polecenia.

1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwigzanych z procesem
budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujgcymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania roboét, ktore w jakichkolwiek sposob zwigzane sg z
robotami prowadzonymi na placu budowy 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy



2.1 Materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania 1 wbudowania materialéw
zgodnych z wustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, parametrami
okreslonymi w dokumentach przetargowych, projektach architektoniczno —
budowlanych przedmiotowych przedsiewzig¢ inwestycyjnych oraz Specyfikacji
techniczne; wykonania 1 odbioru robot, posiadajacych odpowiednie aprobaty
techniczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materiatow 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego jak rowniez
nie spetniajagcych obowigzujacych norm i przepisow budowlanych. Stwierdzenie
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, obecnosci takich materialow na
terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia przyczyna ich
wywozu poza teren wykonywanych robot na koszt Wykonawcy.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do wykonania robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie
placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem
Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach poza terenem
budowy zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacji SST, planie BIOZ oraz projekcie organizacji rob6t wykonanym
przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego 1 Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen stosowanie sprzetu powinno by¢
poprzedzone akceptacjg Inspektora Nadzoru. Liczba oraz wydajno$¢ sprzetu
musi gwarantowa¢ prowadzenie robot w tempie okreslonym przez Wykonawce
w harmonogramie prac i1 prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa.
Uzyty sprzet do wykonania przedmiotu zamdwienia ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony §rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo do
nie dopuszczenia wykonywania rob6ot przy pomocy sprzetu nie gwarantujacego
zasad BHP lub warunkéw umowy.



4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczna S$rodkéw transportu musi zapewniad
prowadzenie robot w terminie gwarantujacym wywigzanie si¢ Wykonawcy z
terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na swdj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do
wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do ruchu.

5. Wykonanie robot
5.1 Uwagi ogolne

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamoOwienia
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu szczegdtowy harmonogram robot
opracowany dla realizacji catego przedsiewzigcia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z projektami
architektoniczno - budowlanymi, zawartg umows, ustaleniami oraz wymogami
Zamawiajacego, specyfikacja techniczng oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdéw, wykonanych przez siebie lub podwykonawcow robot, ich zgodnos¢
z dokumentami budowy, obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji
prac i planem BIOZ. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw, urzadzen lub elementéw robot musza posiada¢ forme
pisemnag i beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze na przedmiotowych normach i
obowigzujacych przepisach.

Odrzucenie materiatbw musi posiada¢ uzasadnienie okre$lone na podstawie
wynikéw badan, norm przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymatosciowych, doswiadczeniach z przesztosci,
wynikoéw badan naukowych oraz innych czynnikow wplywajacych na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuly poniesie Wykonawca.

5.2 Przygotowanie robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca zainstaluje 1 bedzie obstugiwatl
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace obiekt, zapewniajace



bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Za wtasciwe 1 prawidlowe przygotowanie
robot pelng odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca. Koszt wszystkich
koniecznych 1 wymaganych zabezpieczen, w tym daszkow zabezpieczajacych,
zapewniajacych pelng ochrone odcinkéw ciggdw komunikacyjnych przy
wejsciach do budynku, winien by¢ witaczony w ceng oferty

5.3 Utwardzenie placu i budowa ogrodzenia przy budynku rehabilitacji
SPMGZOZ w Bieréwce

Utwardzenie placu nalezy rozpocza¢ od zamontowania na podjezdzie
betonowego kraweznika drogowego o przekroju 15x30 cm, utozonego na tawie
betonowej. Po mechanicznym wyprofilowaniu i zageszczeniu podioza placu,
przyjeto ulozenie dwoch warstw konstrukcyjnych podbudowy, tj. dolnej z
kruszywa tamanego o grubosci 15 cm po zageSzczeniu, a nastgpnie gornej z
mieszanki tluczniowej o grubosci 10 cm po zageszczeniu. Na tak
przygotowanym podlozu ulozona zostanie nawierzchnia z betonowej, szarej
kostki brukowej o grubosci 8 cm, na podsypce cementowo — piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem. Nowe ogrodzenie wykonane zostanie w miejscu
istniejacego, po wcezesniejszym catkowitym rozebraniu wszystkich jego
elementow. Przewidziano wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej, powlekanej,
na stupkach stalowych z kwadratowych profili zamknietych o przekroju
50x50x3 mm, obsadzonych w cokole betonowym 0,20x0,40 m. Rozstaw
shupkéw co 2,40 m. Wysokos¢ ogrodzenia 1,50 m. Wszystkie elementy stalowe
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie
farba chlorokauczukowa.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktorym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania r1obot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z umowg, dokumentacja techniczng oraz specyfikacja techniczng
wykonania 1 odbioru robot.

Program powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac

- organizacje¢ prac w zakresie BHP 1 zabezpieczenia p. poz.

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot

- wyposazenie w sprzet 1 urzagdzenia do pomiarow 1 kontroli

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw pomiarow 1 badan



6.2 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jakos¢ wbudowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadzal pomiary 1 badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowe;j.

6.3 Certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia 1 materialy, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke¢ aprobujacg dany
materiat

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na terenie
RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatow dla ktérych wymagane s3 w/w dokumenty, kazdy
dostarczony 1 uzyty do robo6t material, musi posiada¢ taki dokument, okreslajacy
w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (ptytki podtogowe , kleje, mieszani tynkarskie, farby,
drewno konstrukcyjne, blacha) musza posiada¢ wydane przez producenta
dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan tej partii
produktu.

Kopie tych dokumentéw Wykonawca begdzie na biezagco przekazywal
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materialy nie spelniajace tych wymagan
muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materiatow przez Inspektora
Nadzoru

7. Dokumenty budowy
7.1 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatlow, receptury
robocze 1 kontrolne wyniki badah Wykonawcy gromadzone bedg w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig



zataczniki do protokotu odbioru robdt i winny by¢ udostepniane Inspektorowi
Nadzoru na kazde zadanie.

7.2 Pozostale dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢:
- dziennik budowy (prowadzony przez kierownika budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego
- ksigzka obmiaréw (ksigzka obmiaréw musi zawierac rzeczywisty zakres
rzeczowo — ilosciowy wykonanych robot budowlanych, potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru)

- potwierdzenie zgloszenia wykonywanych robot

- protokoét przekazania placu budowy

- protokoly odbioru robdt (w tym wymagane przepisami  protokoty
branzowe)

- protokotly z narad 1 ustalen

- korespondencje na budowie

- ewentualne umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi

7.3  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na kazde zyczenie Zamawiajgcemu.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji podlegac
beda nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- odbiorowi cze¢sciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie



ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowo$¢ do odbioru danej czgsci robot Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w
sposob zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokonaé niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos¢ 1 ilos§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie przeprowadzonego obmiaru, kompletu badan, atestow, dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej. W/w roboty musza by¢ ujete w
ksigzce obmiaréw, a ich odbiér potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

8.3 Odbior czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapow prac
oraz  specjalistycznych robot branzowych wchodzacych w sktad catego
przedsiewzigcia inwestycyjnego.

8.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia robot 1 przyjecia dokumentow
okreslonych w punkcie 8.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z
ustaleniami 1 warunkami wcze$niej okreslonymi przez Zamawiajacego, badz
normami z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma wigkszego
wplywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, komisja
moze dokona¢ okreslonych w umowie potragcen z wynagrodzenia Wykonawcy,
oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Wykonawca winien przygotowac¢ do odbioru ostatecznego



- wyniki pomiarow, przegladéw oraz sprawdzen

- atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz certyfikaty dla
wbudowanych materiatow

- ksigzke obmiarow

- dziennik budowy

- inne niezbgdne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne, w
porozumieniu z Wykonawca okresli ona nowy termin odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W
przypadku okreslenia wartos$ci prac poprzez cen¢ jednostkows, skalkulowang
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest ksigzka
obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.
W przypadku robdt wycenianych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie z
umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne¢ bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi
- warto$¢ wbudowanych i1 materiatow wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- koszty ubezpieczenia pracy budowy
- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami
Wynikta w trakcie realizacji inwestycji, konieczno$§¢ wykonania wcze$niej nie
przewidzianych robdt dodatkowych zostanie rozliczona przez Wykonawce
kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym w oparciu o rzeczywisty zakres
wykonanych robot, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i1 zatwierdzonym
przez Zamawiajacego. Nosniki cenotworcze niezbedne do sporzadzenia w/w
kosztorysu zostang ustalone 1 uzgodnione pomi¢dzy Zamawiajacym, a
Wykonawca robdt na etapie podpisywania umowy.

9.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do
wymogdoéw umowy, dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne; musza



by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na
etapie udzielania zamowienia.

10. Normy oraz przepisy prawne dotyczgace wykonania i odbioru roboét
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne
przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru
robot, Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych
rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Opracowat: mgr inz. Jan Bugala



